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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento forma parte, como memoria, del “Proyecto de Variante de la 
carretera CV-575 entre las carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou 
d'En Fenollet (Valencia)” 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
La actuación tiene como objetivo incrementar los flujos de comunicación y 
desplazamientos entre los diferentes ámbitos geográficos, sociales y económicos, en 
óptimas condiciones de seguridad e integración ambiental.  
La carretera CV-575 de Manuel a Genovés forma parte de la Red Local de la Diputación 
de Valencia y constituye la vía de conexión entre los municipios de Manuel, L’Ènova y 
Lloc Nou d’En Fenollet. Constituye además una importante biela de conexión entre las 
carreteras autonómicas CV-41 y CV-610. 
El objeto del proyecto es la definición de todos los elementos funcionales del conjunto de 
las obras a ejecutar en la construcción y puesta en servicio de la “Variante de la carretera 
CV-575 entre las carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En 
Fenollet (Valencia)”. 
3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
El tramo se inicia en la intersección existente en forma de T  de la CV-575 con la 
carretera CV-573, cuya tipología se prevé modificar. A partir de este punto se define la 
variante de Lloc Nou d’En  Fenollet que finaliza en la intersección con la carretera CV-
600.  
4. TRABAJOS PREVIOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
El Sistema de Referencia planimétrico empleado es el denominado ETRS89 referido al 
Elipsoide GRS80 y como proyección la Proyección Universal Transversa de Mercator 
(U.T.M.) en su huso 30, utilizada en la confección de la cartografía oficial del Estado 
según Decreto 2303/1970 de 16 de Julio.  
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Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las líneas de Nivelación de Alta 
Precisión establecidas por el Instituto Geográfico Nacional, quedan referidas al nivel 
medio del mar definido por: 
- Mareógrafo fundamental de Alicante para la Península. 
- Mareógrafo o escalas de mareas ubicados en diferentes puertos para las islas y 
ciudades de Ceuta y Melilla. 
La cartografía base a escala 1:1.000 empleada para la redacción del presente proyecto 
procede de un vuelo fotogramétrico a escala 1:5.000 realizado en febrero de 2010 
facilitada por la Diputación Provincial de Valencia. 
Para facilitar las labores de replanteo se han definido a lo largo de la traza, un total de 4 
bases observadas y calculadas a partir de los vértices geodésicos existentes en la zona 
objeto de los trabajos.  La implantación de dichas bases se ha efectuado de forma que la 
distancia máxima entre ellas sea de 300 metros, no obstante en los casos en que la 
orografía o vegetación no permiten la visibilidad entre ellas se ha disminuido la distancia. 
4.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
En el correspondiente anejo, se realiza la caracterización geológica y geotécnica de la 
zona en la que se ejecutarán las obras objeto de este proyecto. 
El estudio geológico ha tenido por objeto la obtención de las características y condiciones 
generales del terreno a lo largo de la actuación, definiéndose en particular: 
- El encuadre geológico de la zona. 
- Las características geológicas de las formaciones afectadas. 
- El recorrido geológico a lo largo del corredor. 
El estudio se ha iniciado con la recopilación y análisis de la información geológica 
disponible de la zona. Se ha consultado la siguiente hoja geológica del IGME (Instituto 
Geológico y Minero de España) a escala 1/50.000: 
- Hoja nº 770/29-30 (Alzira) 
En el estudio geotécnico se han realizado tres calicatas mecánicas con retroexcavadora 
convencional. Sobre las muestras extraídas se han realizado ensayos de identificación, 
mecánicos y químicos con la finalidad de establecer la caracterización geotécnica de la 
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zona. La clasificación del suelo según el PG-3 es de tolerable. En el informe que se 
adjunta en el anejo nº2, se adjuntan los resultados de los ensayos realizados sobre las 
muestras. 
4.3. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
4.3.1. CLIMATOLOGÍA 
En el anejo correspondiente se ha dedicado una primera parte a caracterizar la 
climatología de la zona de actuación, con la finalidad de determinar los días trabajables 
netos por mes y unidad de obra.  Para ello se han analizado los datos de precipitación, 
temperatura y humedad facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
a través del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios, y partir de estos datos 
y de las restricciones climáticas propias de cada unidad de obra, obtenemos el número 
de días de cada mes en que se podrán ejecutar cada una de las unidades de obra. 
4.3.2. HIDROLOGÍA 
En la parte del anejo dedicada a la hidrología, se determina el caudal de diseño de cada 
una de las obras de drenaje de la carretera. Para ello, previamente debemos determinar 
la cuenca hidrológica que vierte a la carretera y la precipitación característica de la zona 
asociada a cada uno de los periodos de retorno de diseño de las obras de drenaje. 
A partir de la cartografía a escala 1:5.000 del Instituto Cartográfico Valenciano, se han 
identificado las cuencas interceptadas por la carretera.  
Por su parte, las precipitaciones de cálculo se han obtenido mediante los mapas de 
precipitación elaborados a partir del trabajo de Máximas Lluvias Diarias en la España 
Peninsular realizado por el CEDEX para la Dirección General de Carreteras. 
El cálculo del caudal de diseño de cada una de las obras de drenaje se realiza aplicando 
la Instrucción 5.2-I.C. El tiempo de concentración de las cuencas es inferior a 6 horas, por 
lo que la Instrucción las considera pequeñas y el cálculo del caudal se obtiene aplicando 
el método hidrometeorológico.  
La formulación empleada es: 
K
AICQ t=  
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Donde: 
• C es el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada 
• Q es el caudal en m3/s. 
• It es la intensidad máxima del aguacero de duración igual al tiempo de 
concentración en mm/h. 
• A superficie de la cuenca en m2, 
• K es un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
en este caso tomará el valor de 3.000.000. 
En las siguientes tablas se detallan los caudales de cálculo para cada cuenca y 
asociados al período de retorno, establecidos en la Instrucción 5.2-I.C, que se utilizarán 
en el diseño del drenaje superficial y transversal (100 años) de la carretera. 
Período de retorno de 25 años 
Cuenca 
Superficie 
(m²) 
Tiempo de 
concentración 
(h) 
Po 
(mm) 
Pd 
(mm) It/Id 
Intensidad 
(mm/h) C 
Caudal 
(m³/s) 
1 12,806 0,128 42,000 227,00 36,29 343,240 0,465 0,68 
3 91,680 0,301 57,000 227,00 23,14 218,870 0,359 2,40 
Tabla nº 1: Caudales de diseño de las cuencas interceptadas para T= 25 años 
 
Período de retorno de 100 años 
Cuenca Superficie (m²) 
Tiempo de 
concentración 
(h) 
Po 
(mm) 
Pd 
(mm) It/Id 
Intensidad 
(mm/h) C 
Caudal 
(m³/s) 
2 398,545 0,515 57,000 309,00 17,1 220,210 0,466 13,63 
Tabla nº 2: Caudales de diseño de las cuencas interceptadas para T= 100 años 
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4.3.3. PUENTE SOBRE EL RÍO BARXETA 
En el anejo nº6 se justifica que la estructura de la CV-575 sobre el río Barxeta, no 
interfiere en el régimen hidráulico del rio, y se constata, adicionalmente, la existencia de 
resguardo suficiente de la misma, para asegurar su capacidad de desagüe en casos de 
crecidas del río Barxeta asociadas a 100 años de periodo de retorno. 
Para dicha comprobación se ha utilizado Mapa de Caudales Máximos (CAUMAX) 
facilitada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para estimar el 
caudal punta obtenido. 
Con este caudal se realiza el análisis hidráulico mediante la herramienta de cálculo HEC-
RAS, que permite la simulación hidráulica en régimen permanente o transitorio de una 
red de cauces con el objeto de obtener el perfil de la superficie libre mediante la 
resolución de la ecuación de la energía. 
Se deduce que la estructura del puente objeto del este estudio posee un resguardo 
suficiente - 67,36 (punto más bajo del tablero del puente) – 66,95 (lámina de agua en la 
sección de aguas arriba)=0,41 m - respecto a la máxima cota que alcanzaría la lámina de 
agua en la citada crecida extraordinaria. 
4.4. ESTUDIO DEL TRÁFICO 
En el estudio de tráfico se ha estudiado la evolución de  la carretera CV-575, así como la 
nueva distribución del mismo como consecuencia de la ejecución de las actuaciones 
previstas. 
Para realizar este estudio se dispone de la siguiente información: 
- Mapas de Tráfico de la Comunidad Valenciana, 1998 (Generalitat Valenciana) 
- Aforos realizados por la Diputación de Valencia en la CV-575, en el tramo de 
L’Ènova (Puerto del Sapo) a Lloc Nou d’En Fenollet 
Los resultados de los aforos realizados por la Diputación de Valencia en la carretera CV-
575 son: 
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Fecha IMD
mayo-85 949
febrero-95 897
febrero-98 907
noviembre-99 918
septiembre-00 951
febrero-02 1.248
junio-07 1.033
febrero-08 911
octubre-10 954
CV-575
Tramo: CV-578 (Torre Lloris) a CV-
573
 
Fecha IMD
noviembre-99 820
septiembre-00 915
febrero-02 1.237
junio-07 1.583
febrero-08 1.378
octubre-10 1.205
Variante Llocnou
Tramo: de CV-573 a Llocnou d'En 
Fenollet
 
Fecha IMD
enero-87 182
marzo-95 318
marzo-98 476
marzo-04 628
junio-07 1.169
febrero-08 1.173
julio-10 945
CV-573
Tramo: Enlace entre la CV-
575 y la CV-600
 
Tabla nº 3: Aforos en la zona de actuación 
Las intensidades medias diarias previstas, cuyo cálculo se detalla en el anejo 5, son las 
que se indican en la tabla que se adjunta a continuación: 
TRAMO: Desde la intersección con CV-578 hasta la intersección con CV-573 
  
TASA DE CRECIMIENTO 4,78% 
  
IMD anual (año 2.010) 914 vehículos/día 
  
IMD anual (año puesta en servicio) 1.267 vehículos/día 
 
TRAMO: 
Variante de Lloc Nou d'En Fenollet (desde 
la interescción con CV-573 hasta la 
intersección con CV-600) 
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TASA DE CRECIMIENTO 4,69% 
  
IMD anual (año 2.010) 1.154 vehículos/día 
  
IMD anual (año puesta en servicio) 1.591 vehículos/día 
 
TRAMO: CV-573 
  
TASA DE CRECIMIENTO 4,46% 
  
IMD anual (año 2.010) 937 vehículos/día 
  
IMD anual (año puesta en servicio) 1.272 vehículos/día 
Tabla nº 4: IMD previstas para el año de puesta en servicio. 
El porcentaje de vehículos pesados en los tramos de carretera se considerará constante 
a lo largo de los años. Se ha incrementados los últimos datos para tener el cuenta el 
tráfico inducido que se producirá. El porcentaje de vehículos pesados será de 5 %. 
La Variante de Lloc Nou d’En Fenollet tiene una categoría del tráfico T41 (número de 
vehículos pesados entre 25 y 50), pero para unificar criterio con el tipo de firme en el 
trazado anterior Variante de Manuel hasta intersección con CV-578 (Puerto del Sapo) 
proyectado, se adoptará como categoría de tráfico la más desfavorable, es decir, la T32. 
En el ramal de la carretera CV-573 que va a Barxeta, el número de vehículos pesados 
por carril es inferior a 50, por lo que la categoría del tráfico será de T41. 
4.5. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
A la hora de determinar las posibles afecciones se ha tenido en cuenta los usos del suelo 
en las zonas próximas a la carretera, de manera que no resultasen afectados terrenos 
calificados como urbano o no urbano con algún tipo de protección.  
En los PLANES DE ORDENACIÓN URBANA los terrenos afectados están catalogados 
principalmente como suelo no urbanizable protegido con protección de carreteras, suelo 
no urbanizable protegido de uso agrícola y suelo no urbanizable común. 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
5.1. SITUACIÓN ACTUAL 
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La carretera CV-575 conecta las carreteras CV-41 y CV-610 pasando por los municipios 
de L’Ènova, Xàtiva, Barxeta, Lloc Nou d’En Fenollet y Genovés. La mencionada 
carretera, tiene una longitud de 9,860 km. El tramo que nos ocupa se sitúa entre las 
poblaciones de L’Ènova y Lloc Nou d’En Fenollet.  
 
Foto 1 Vista aérea del ámbito de la variante de Lloc Nou d’En Fenollet 
La problemática del tramo de carretera CV-575 que se localiza entre la intersección entre 
la carretera CV-573 y la CV-600, denominado como travesía de Lloc Nou d’En Fenollet , 
se centra en la insuficiencia de sección transversal en la mayor parte de la misma, sin 
arcenes o con arcenes muy pequeños, unido a la continua situación de peligrosidad dado 
la cantidad considerable de accesos directos a la carretera con condiciones de visibilidad 
deficiente y al desarrollarse su trazado junto al borde urbano de la población de Lloc Nou,  
supone un peligro evidente de alcances y atropellos y continuas molestias a la población. 
 
Foto 2 Tramo CV-575. Travesia Lloc Nou D'En Fenollet 
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Todo esto pone de manifiesto la necesidad de modificar el uso del tramo de travesía, 
eliminando el tráfico de paso y generando un tramo de la carretera CV-575 en variante 
que además proporcione continuidad al trazado de la CV-575 para que constituya una 
importante vía de comunicación entre las carreteras autonómicas CV-41 y CV-610.  
5.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
Los principales condicionantes y necesidades que inciden en la variante de la carretera 
CV-575 a la hora  de definir las opciones viables a plantear, han sido los siguientes: 
- Planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Lloc Nou d’En Fenollet y de 
Barxeta. 
- Minimizar la afección al paisaje protegido del río Barxeta y al hábitat protegido 
“43346E Rosmarinion officinalis”. 
- Optimizar el movimiento de tierras. 
- Entronque con la carretera CV-573. 
- Aprovechamiento de la actual estructura sobre el río Barxeta. 
- Evitar la afección a edificaciones existentes. 
- Condiciones orográficas. 
En base a los condicionantes expuestos se ha realizado la exposición inicial de opciones 
que se resumen muy sintéticamente a continuación. 
5.2.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
ALTERNATIVA 1: La primera opción para el trazado del tramo en variante de la carretera 
CV-575 se inicia en la glorieta proyectada en la intersección con la CV-573 desde donde 
se cruza el río Barxeta y ajustándose con posterioridad al corredor previsto en el 
planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Barxeta hasta su conexión con la carretera 
CV-600. 
ALTERNATIVA 2: Se plantea esta segunda alternativa donde el trazado de la variante 
después de salvar el río Barxeta aprovechando la estructura existente se diseña 
totalmente ajustado a la margen izquierda de la actual carretera CV-575 hasta las 
proximidades de un pequeño núcleo de edificaciones aisladas desde donde el trazado 
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proporciona un giro a izquierdas para ir a buscar la glorieta de reciente construcción en la 
carretera CV-600, donde finaliza la variante.  
 
Figura 1 Alternativas 
 
5.2.2. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA IDÓNEA 
Las soluciones planteadas en el diseño de la variante de Lloc Nou d’En Fenollet son 
válidas a efectos de funcionalidad de la vía, y tan solo se aprecia una ligera ventaja en la 
Alternativa 2, y por ello se desarrolla en el proyecto, tanto por minimizar la superficie de 
afección a parcelas como por su mejor ajuste a la estructura de la propiedad, intentando 
reducir al máximo las parcelas que se ven divididas por el trazado de la variante. 
 
5.3.  SOLUCIÓN PROYECTADA 
Las actuaciones proyectadas se desarrollan en los términos municipales Barxeta y Lloc 
Nou d’En Fenollet, enclavados en la comarca de La Costera. 
Las actuaciones a realizar en la carretera CV-575 se localizan entre los P.K 5+930 y P.K. 
6+930 y consisten fundamentalmente en solventar la problemática del tramo en travesía 
al definir un nuevo trazado para la variante de Lloc Nou d’En Fenollet alejada del núcleo 
urbano. La longitud aproximada de la variante es de 784 m. 
La sección tipo de la carretera CV-575 estará formada por una calzada de 7,00 m., 
arcenes de 1,50 m y bermas de 0,5 m. Dicho trazado se adecuará a una velocidad 
específica de 80 km/hora.  
Se ha proyectado en la intersección actual de las carreteras CV-575 y CV-573 una 
glorieta de 52 m de diámetro exterior, con la finalidad de mejorar la seguridad vial de la 
carretera, condicionada fundamentalmente por la proximidad al río Barxeta. A partir de 
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este punto se inicia el trazado de la variante de Lloc Nou aprovechando la actual 
estructura mediante una curva circular de 72,75 m ajustándose con posterioridad al 
margen izquierda de la actual carretera CV-575 hasta las proximidades de un pequeño 
núcleo de edificaciones aisladas desde donde el trazado proporciona un giro a izquierdas 
hasta su intersección con la carretera CV-600. 
En los capítulos siguientes se describe con más detalle cada uno de los aspectos que ha 
comprendido la redacción del Proyecto de Variante de la carretera CV-575 entre las 
carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet (Valencia). 
 
Figura 2 Comparativo trazado CV-575 actual con la Variante 
5.3.1. CÁLCULO DEL FIRME 
En el anejo correspondiente al cálculo del firme, se ha realizado un estudio comparativo, 
desde el punto de vista técnico y económico, entre las diferentes secciones del binomio 
explanada-firme teniendo en cuenta que la categoría del tráfico es T32 y que el tipo de 
explanada puede ser del tipo E1 o E2. 
A partir de los resultados de este estudio, se exigirá a la explanada un módulo de 
compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2) superior o igual a 100 MPa, lo que se 
corresponde con una explanada catalogada como tipo E2. Dicha explanada se formará 
con 75 cm de suelo seleccionado con CBR > 12 sobre suelo tolerable. 
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En cuanto a la sección de firme, será del tipo 3221 y que está compuesta por 14 cm de 
mezcla bituminosa en caliente y 35 cm de zahorra artificial. 
Espesor Capa Material a emplear
5 cm Rodadura Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con áridos porfídico
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH  (ECR-1) (0,60 kg/m²)
9 cm Base bituminosa Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 G con áridos calizo
Emulsión bituminosa tipo C50B5 IMP (ECI-1) (1,20 kg/m²)
35 cm Base granular Zahorra artificial tipo ZA-25
Riego de adherencia
Riego de imprimación
Sección 3221
 
Tabla nº 5: Sección de firme de la calzada principal 
En los ramales de la carretera CV-573 a Barxeta la categoría de tráfico es T41, por lo que 
la sección de firme que se utilizará en los mismos será del tipo 4121, según la norma 
vigente en la Comunidad Valenciana, y que estará compuesta por: 
Espesor Capa Material a emplear
5 cm Rodadura Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con áridos porfídico
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH  (ECR-1) (0,60 kg/m²)
6 cm Base bituminosa Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin 50/70 G con áridos calizo
Emulsión bituminosa tipo C50B5 IMP (ECI-1) (1,20 kg/m²)
35 cm Base granular Zahorra artificial tipo ZA-25
Sección 4121
Riego de adherencia
Riego de imprimación
 
Tabla nº 6: Sección de firme de los ramales y de los caminos de servicio 
En el camino 1, que da continuidad a la conexión del al antiguo trazado de la carretera 
CV-575 con el camino que discurre por la margen izquierda del río Barxeta , la sección de 
firme a colocar será del tipo 4221, según la norma vigente en la Comunidad Valenciana, y 
que estará compuesta por: 
Espesor Capa Material a emplear
5 cm Rodadura Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con áridos porfídico
Emulsión bituminosa tipo C50B5 IMP (ECI-1) (1,20 kg/m²)
35 cm Base granular Zahorra artificial tipo ZA-25
Sección 4221
Riego de imprimación
 
Tabla nº 7: Sección de firme de los ramales y de los caminos de servicio 
En el resto de los caminos de servicio no se prevé una carga de tráfico importante por lo 
que se ejecutarán extendiendo capas de zahorra artificial. 
  M E M O R I A  
VARIANTE DE LA CARRETERA CV-575 ENTRE LAS CARRETERAS CV-573 Y  CV -
600.  TÉRMI NO MUNI CIPAL  DE LLOC NOU D'EN FENOLLET (VALE NCIA)  
17 | P Á G I N A  
 
El firme previsto para las estructuras está constituido por una capa de rodadura del 
mismo tipo que la del resto de la vía tal y como se indica en la siguiente tabla. 
Previamente a la extensión del firme, se procederá a la impermeabilización del tablero 
mediante  la aplicación de una pintura del tipo brea-epoxy. 
Espesor Capa Material a emplear
5 cm Rodadura Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf 50/70 S con áridos porfídico
Emulsión bituminosa tipo C60B4 ADH  (ECR-1) (0,60 kg/m²)Riego de adherencia
 
Tabla nº 8: Sección de firme en las estructuras. 
5.3.2. TRAZADO Y REPLANTEO 
En la definición del trazado geométrico se ha observado la totalidad de las instrucciones, 
normas, órdenes y recomendaciones relacionadas con el trazado de carreteras. 
La velocidad de proyecto que se establece es de 80 km/h en todo el tronco principal, a 
excepción de los tramos de aproximación a la glorieta donde la velocidad se limita a 40 
km/h. 
Para el trazado de los diferentes viales se han adoptado como parámetros mínimos los 
que se indican a continuación, en función de la velocidad específica definida para cada 
uno de ellos: 
Vial 
Vel. 
especifica 
(km/h) 
R min  
(m) 
Pend. 
Máx 
(%) 
Pend. 
Mín 
(%) 
Parám. Mín 
en acuerdo 
convexo  
(m) 
Parám. Mín 
en acuerdo 
cóncavo  
(m) 
Longitud mín 
de acuerdo 
vertical  
(m) 
CV-575 
Barxeta – 
Variante de 
Lloc Nou 
80 265 5,00 0,50 3.050 2.636 80 
Ramales 40 50 7,00 0,50 303 568 40 
Tabla nº 9: Características geométricas de los viales proyectados. 
La sección transversal tipo del eje principal en recta y curva está definida por una calzada 
de dos carriles de 3,50 m cada uno, arcenes de 1,50 m y bermas de 0,50 m. 
En cuanto a la sección tipo prevista en la estructura existente, cuenta con una calzada de 
dos carriles de 3,50 m, con arcenes exteriores de 0,50 m y un espacio lateral de 0,50 m 
donde se aloja el pretil metálico de protección. 
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La calzada anular de la glorieta proyectada tiene una anchura de 8,00 m, distribuida en 
dos carriles de 4 m cada uno, con pendiente transversal del 2% hacia el exterior en toda 
la anchura de calzada. Está limitada interiormente por una isleta central compuesta por 
un arcén interior de 0,50 m de anchura, cuyo firme y pendiente transversal se disponen 
en prolongación de los de la calzada anular, y una zona ajardinada que se separa del 
arcén mediante un bordillo montable y una pequeña banda adoquinada. 
Las definiciones de las secciones tipo de los caminos agrícolas se han realizado de 
acuerdo con lo prescrito en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997. 
Los caminos agrícolas se consideran en todos los casos de doble sentido de circulación y 
de acuerdo con la mencionada Orden Circular. Como norma general se proyectan 
caminos de ancho análogo al camino repuesto. 
Los peraltes se han establecido según el apartado correspondiente sobre criterios de 
aplicación de transiciones de peraltes de la Instrucción de Carreteras. Norma 3.1-IC 
“Trazado”. 
Se han dispuesto en el corredor un total de 4 bases de replanteo, materializadas en el 
terreno mediante clavos de acero, cuya descripción y cálculo se recoge en el Anejo nº 2 
“Cartografía y Topografía”, a esta memoria. Dichas bases han servido como punto de 
partida para los trabajos complementarios de Topografía realizados, y deben emplearse 
para el replanteo general de la obra. Se han calculado las distancias y visuales 
necesarias para replantear la totalidad de los ejes de la obra.  
En el Anejo nº 8, apéndice nº5  a esta memoria se incluyen los listados de dichos 
cálculos. 
5.3.3. DRENAJE 
El diseño y cálculo del drenaje de la carretera ha sido realizado en base a lo indicado en 
la Instrucción 5.2 IC: Drenaje Superficial. Para ello, se utilizarán los caudales de diseño 
de las cuencas citadas anteriormente. 
5.3.3.1. DRENAJE TRANSVERSAL 
Se han diseñado las obras de drenaje transversal, tanto ampliaciones de las existentes 
como obras de drenaje que sustituyen a las existentes que no tienen capacidad suficiente 
como nuevas obras de drenaje, que darán continuidad a los cauces naturales existentes 
y que canalizarán la escorrentía de las cuencas interceptados por el trazado de la 
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carretera. En el anejo nº 6 se ha realizado la comprobación hidráulica de su capacidad. A 
continuación resumimos las características de dicha obra: 
O.D. Eje P.K Tipo 
Caudal a 
desaguar 
(m³/s) 
Dimensiones 
OD-1 CV-573 0+160 Nueva 13,63 2x 2,00 x 1,80 
Tabla nº 10: Características de las obras de drenaje transversal 
En el anejo nº9 se realiza el cálculos estructural del marco anterior  bicelular de 2x1.8 m 
de dimensiones interiores y 31 metros de longitud realizada mediante hormigón armado. 
Los espesores de muros y losa inferior son de 0,30 metros y el espesor de la losa 
superior de 0,35 m. 
 
Figura 3 Modelizado de la estructura con el programa MARCOS de CYPE. 
 
5.3.3.2. DRENAJE LONGITUDINAL 
En cuanto al drenaje longitudinal, se dispondrán bajantes prefabricadas de hormigón en 
aquellos terraplenes con una altura superior a 2 m y el agua será canalizada hasta las 
mismas mediante bordillos ubicados en los márgenes de la calzada. 
Se colocarán cunetas en los terraplenes y desmontes en los tramos en los que la 
carretera intercepta a las cuencas definidas en el apartado de hidrología. Las 
características geométricas de las cunetas son: 
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Tipo de cuneta  Tipo I 
   
Talud interior  6:1 
Talud exterior  1:1 
Ancho base (m)  0 
Ancho total (m)  1,4 
Calado (m)  0,2 
Revestimiento  Hormigón 
 
Tipo de cuneta  Tipo II 
   
Talud interior  6:1 
Talud exterior  1:1 
Ancho base (m)  0 
Ancho total (m)  2,1 
Calado (m)  0,3 
Revestimiento  Hormigón 
 
Tipo de cuneta  Tipo III 
   
Talud interior  1:1 
Talud exterior  1:1 
Ancho base (m)  0 
Ancho total (m)  1,2 
Calado (m)  0,6 
Revestimiento  Hormigón 
 
Tipo de cuneta  Tipo IV 
   
Talud interior  1:1 
Talud exterior  1:1 
Ancho base (m)  2,5 
Ancho total (m)  3,5 
Calado (m)  0,5 
Revestimiento  Tierra 
Tabla nº 11: Características geométricas de las cunetas proyectadas. 
5.3.4. YACIMIENTOS Y CANTERAS 
Se han localizado las canteras, plantas de hormigón y plantas asfálticas existentes en la 
zona que puedan proporciona los materiales útiles en rellenos, hormigones y capas de 
firme, en plano adjunto al anejo nº 3. 
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5.3.5. SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
Para definir la señalización horizontal se ha tenido en cuenta la Norma de Carreteras 
8.2.-I.C. "Marcas viales" publicada por la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo (O.M. de 16 de julio de 1987, B.O.E. del 4 de agosto y 29 
de septiembre) y la O.C. 304/89 MV de 21 de julio sobre proyectos de marcas viales, de 
la Subdirección General de Construcción y Explotación de la D.G.C. del M.O.P.U. 
La señalización vertical se ha proyectado siguiendo la Instrucción de Carreteras Norma 
8.1-IC “Señalización Vertical”, aprobada por Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo, el 
Catálogo de señales verticales de circulación y el Catálogo de Nombres Primarios y 
Secundarios. 
Los elementos de sustentación para las señales de tráfico y flechas de dirección serán 
postes metálicos de acero galvanizado de sección rectangular. Los carteles laterales se 
sustentarán por medio de tubos rectangulares de dimensiones y espesor especificado en 
planos de detalle. El perfil a utilizar varía en función de la vía y si se trata de una señal 
con uno o dos postes.  
Las barreras de seguridad se proyectan conforme a lo dispuesto en la Orden Circular 
35/2014 Sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehículos. 
A lo largo de la traza se utilizan diferentes tipos de barreras metálicas: BMSNA4/120b, 
BMSNC2/120b. 
5.3.6. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
Se ha seleccionado una zona entre el ramal CV-573 de la glorieta y el rio Barxeta, en la 
que se procederá a realizar un ajardinamiento con tal de lograr una correcta integración 
paisajística de las obras, así como obtener una mayor calidad tanto paisajística como 
ambiental y por tanto hacer más agradable la percepción visual del usuario. 
Así mismo, en la nueva glorieta a ejecutar se procederá a la plantación de especies 
vegetales autóctonas y elementos decorativos de jardinería que ayuden a integrar estas 
nuevas infraestructuras en el entorno en el que se implantan. 
En el Anejo nº 18 a la presente memoria se describen con detalle las actuaciones de 
ajardinamiento de la zona seleccionada y de la glorieta, analizando en primer lugar la 
selección de especies realizada teniendo en cuenta todos los condicionantes ambientales 
(clima, fisiografía, edafología, hidrología, vegetación y paisaje), y en segundo lugar todo 
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lo que conlleva la plantación de dichas especies y la implantación de los elementos 
decorativos. La valoración de estas actuaciones forma parte del presupuesto del 
proyecto. 
En la zona elegida para revegetar se procederá a la plantación de grupos de especies 
arbustivas y arbóreas autóctonas típicas del clima mediterráneo (romero, tomillo, adelfa, 
salvia, lavanda, santolina  y  lentisco) en disposición naturalizada. 
En la glorieta se plantará  un ejemplar de Olea europea en el centro de la glorieta, dos 
grupos de Santolina chamaecyparisus y  Lavandula dentata y dos ejemplares de 
Juniperus sabina en el resto de superficie. 
Como elementos decorativos en las rotondas se colocará gravilla blanca y gravilla de 
terracota separando ambos tipos mediante bordillo de ladrillo decorativo. 
En el Documento nº 2 Planos del presente proyecto puede observarse con detalle la 
distribución de las especies en los ajardinamientos previstos y en la glorieta. 
5.3.7. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y AFECCIONES 
Una vez identificados convenientemente mediante un trabajo exhaustivo de campo que 
ha comprendido: identificación en cartografía, reportaje fotográfico, topografía y 
coordinación con las empresas suministradoras y propietarias de dichos servicios, se ha 
procedido al diseño de las reposiciones de cada uno de ellos. 
En la siguiente tabla se resumen las entidades públicas y privadas consultadas para 
identificar los servicios afectados: 
ORGANISMO INFORMACIÓN SOLICITADA 
AYUNTAMIENTO DE LLOC NOU 
D’EN FENOLLET 
Servicios afectados / Coordinación 
AYUNTAMIENTO DE BARXETA Servicios afectados / Coordinación 
CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 
Delimitación del deslinde del Dominio Público Hidráulico, 
y de las zonas de servidumbre y de policía. 
IBERDROLA Localización, tipología y reposición de red eléctrica 
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Localización, tipología y reposición de red eléctrica 
TELEFÓNICA SECCIÓN DE 
INGENIERÍA, PLANTA Y OBRAS Localización y reposición de la red telefónica 
EGEVASA Localización y reposición red aguas potables 
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ORGANISMO INFORMACIÓN SOLICITADA 
GAS NATURAL CEGÁS Localización, tipología y reposición de red de distribución 
y gaseoductos 
ENTITAT DE SANEJAMENT 
D’AIGÜES Localización y reposición de la red de saneamiento 
ENDESA Localización, tipología y reposición de red eléctrica 
ASOCIACIÓN DE POZOS Y 
AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
Localización y reposición de la red de conducciones y 
pozos 
FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES DE REGANTES 
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 
Localización y reposición de la red de conducciones y 
pozos 
CÁMARA AGRARIA 
PROVINCIAL DE VALENCIA 
Servicios afectados 
C.R. ACEQUIA DEL PUIG 
Localización y reposición de la red de conducciones y 
pozos 
Tabla nº 12: Listado de entidades consultadas. 
En el anejo 10 se incluye una descripción de los servicios afectados por las actuaciones 
previstas en el presente proyecto, donde se indica la reposición a realizar en cada caso. 
5.3.8. DESVÍOS PROVISIONALES 
Se ha dividido la ejecución la obra en dos fases con el fin de solventar las afecciones al 
tráfico que se producen. 
En la primera fase se ejecutarán, se ejecutará, en su totalidad, el eje principal de la 
variante así como los caminos de servicio. De la glorieta que forman parte del proyecto, 
se llevará a cabo todo lo que se pueda realizar sin afectar las carreteras existentes, ya 
que en ésta fase la finalidad es realizar toda la obra que sea posible sin afectar a las 
carreteras CV-575 y CV-573. Durante esta fase, no se producirá ningún desvío del tráfico, 
únicamente se señalizará los tramos en obras y se protegerán con barreras rígidas. 
En la segunda fase, se finalizarán la glorieta y tramo inicial de la variante sobre el puente, 
para ello, se desviará el tráfico por parte de la glorieta, aprovechando la plataforma de las 
isletas. El acceso a Lloc Nou d’En Fenollet desde Manuel y en sentido contrario  se 
realizará por Barxeta CV-573 -  CV-600. 
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En el plano nº11 del Documento nº2 Planos se plasman los desvíos provisionales 
planteados en cada una de las fases de la obra, incluyendo la señalización vertical a 
utilizar. 
6. VALORACIÓN DE ENSAYOS 
Basado en las recomendaciones de las diversas instrucciones y normativas vigentes, así 
como en el Pliego General actualizado, se ha analizado por unidades el trabajo de 
Control de Ejecución necesario para garantizar la Calidad del Producto final. 
Se han estimado los ensayos a realizar por parte del autocontrol del contratista en 
función de las mediciones de cada unidad de obra. 
El importe total de control de calidad en ensayos a realizar durante la ejecución de las 
obras, asciende a la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
(9.825,00 €). 
De acuerdo con lo indicado por la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, el coste de los ensayos será 
asumido por el Contratista hasta un importe máximo correspondiente al 1% sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material. Dicho porcentaje se deducirá en las certificaciones de 
obra mensuales durante la ejecución de las mismas. 
7. EXPROPIACIONES 
El cometido del Anejo de Expropiaciones es doble, en primer lugar ha de servir para 
poder ajustarse a los requisitos necesarios que ineludiblemente debe de reunir todo 
proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación definitiva por el organismo 
expropiante, de conformidad con la legislación vigente y en segundo lugar, igualmente 
debe de servir de base de partida para la incoación y subsiguiente tramitación del 
expediente de expropiación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las 
obras contenidas en el proyecto de referencia. 
Para la correcta ejecución de las Obras contenidas en el presente proyecto, se definen 
las expropiaciones necesarias. 
La línea perimetral se establece en función de los siguientes parámetros, establecidos en 
la Ley de Carreteras y su Reglamento. 
- La calificación fiscal de los terrenos afectados. 
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- Las características topográficas de los mismos. 
Como arista exterior de la explanación se ha considerado, a todos los efectos, la formada 
por el borde del talud del desmonte o terraplén de la carretera o camino. 
En general y como mínimo se ha situado la línea de expropiación a 3,00 m de la arista 
exterior de la explanación, en aquellos terrenos que ostentan la calificación de rústicos,  
haciéndola coincidir con la línea de dominio público. 
En el caso de viaductos, el criterio de expropiación se basa en la proyección ortogonal de 
éste sobre el terreno. 
En resumen, el total de superficie ocupada de dominio público es de 4.273 m2 y el total de 
superficie privada a expropiar es de 25.327 m2. En el Apéndice nº 1 del anejo 
correspondiente aparece la superficie total afectada, distinguiendo si ésta es de dominio 
público o son parcelas privadas. 
Las valoraciones de suelo que se va a expropiar se deben efectuar con arreglo a los 
criterios establecidos en el título III de la Ley 6/1998, donde se indica en su Artículo 26 
que para valorar el suelo no urbanizable se tendrá en cuenta que “…el valor de este 
suelo se determinará por el método de comparación a partir de valores de fincas 
análogas. A estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener 
en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza…”. 
En cuanto a la superficie que se ocupará temporalmente, su tasación se realizará de 
conformidad con lo que establece la vigente Ley de Expropiación Forzosa, es decir “…se 
referirán siempre a la apreciación de los rendimientos que el propietario haya dejado de 
percibir por las rentas vencidas durante la ocupación, sumando, además los perjuicios 
estimados que se causen a la finca o a los gastos que supongan restituirlas a su estado 
primitivo…”. Además se tendrá en cuenta el tiempo de ocupación de las parcelas, ya que 
no coincidirá con el período de finalización de ejecución de las obras. 
Se incluye en el documento Planos, una colección de planos parcelarios, en los que se 
definen todas las obras contenidas en el proyecto, cualesquiera que sea su forma de 
afección, se han confeccionado sobre la base cartográfica, habiéndose realizado la 
correspondiente identificación catastral de las parcelas afectadas y sus propietarios con 
la ayuda de los planos catastrales, habiéndose confeccionado a escala 1/1000, suficiente 
como para permitir identificar la posición de las parcelas en el terreno y efectuar 
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mediciones fiables tanto de la longitud de linderos o distancias como de la superficie de 
las parcelas. 
El presupuesto total de EXPROPIACIONES asciende a la cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS (146.974,60 euros). 
8. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 
establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, 
viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso, se redacta el Estudio de 
Seguridad y Salud como anejo nº 16 a la presente memoria. 
En dicho estudio  se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas 
preventivas a adoptar y sirve para dar las directrices básicas a la empresa contratista 
para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de 
ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. 
El presupuesto de ejecución material del ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD asciende 
a VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS. (20.552,28€). 
9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las actuaciones objeto del presente estudio se 
encontrarían incluidas en el Anexo II “Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
simplificada” 
Grupo 7, epígrafe  i)”Construcción de variantes de población”. 
Por otro lado, en la normativa autonómica, en el Anexo I del Decreto 162/1990 y su 
posterior modificación (Decreto 32/2006) se establece la necesidad de someter a 
evaluación impacto ambiental las actuaciones objeto del presente documento recogidas 
en el epígrafe: 
8.a. “Construcción de autopistas, autovías, carreteras, vías públicas o privadas de 
comunicación y líneas de ferrocarril de nueva planta cuyo itinerario se desarrolle 
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íntegramente en el territorio de la Comunidad Valenciana, salvo en los casos que 
desarrollen trazados y características recogidos en instrumentos de ordenación del 
territorio con Declaración positiva de Impacto Ambiental, y en los casos de construcción 
de líneas de tranvía cuyo trazado discurra íntegramente por suelo urbano.” 
Por todo ello, en el Anejo nº 17 a la presente memoria se incluye el Estudio de Impacto 
Ambiental elaborado para el proyecto que nos ocupa. 
Dicho estudio, de acuerdo con la Orden de 3 de enero de 2005 de la Conselleria de 
Territori i habitatge, por la que se establece el contenido mínimo de los estudios de 
impacto ambiental que se han de tramitar ante esta Conselleria y las indicaciones del 
Documento de Alcance mencionado anteiormente, contiene la siguiente documentación: 
1. Descripción de la actuación proyectada y sus acciones derivadas. 
2. Examen de las alternativas técnicamente viables y justificación de la solución 
adoptada. 
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o ambientales 
claves. 
4. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 
alternativas. 
5. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras. 
6. Programa de Vigilancia Ambiental, que incluirá el compromiso de presentación del 
informe anual sobre el cumplimiento del mismo. 
7. Documento de Síntesis. 
8. Cartografía y documentación complementaria. 
En el Estudio de Impacto Ambiental elaborado, se incluye una valoración económica de  
las medidas preventivas y correctoras así como el Programa de Vigilancia Ambiental. 
Las conclusiones obtenidas en el Estudio de Impacto Ambiental son las siguientes: 
• Las actuaciones no ocasionarán ninguna alteración que suponga una pérdida 
destacada de recursos naturales y culturales. Todos los impactos ambientales 
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residuales son finalmente compatibles y además se generan varios impactos 
positivos relevantes sobre el medio socioeconómico. 
• Respecto a los componentes bióticos se deberá prestar especial atención al 
entorno del Paraje Natural Municipal del Río Barxeta y al hábitat  no protegido 
43346E “Rosmarinion officinalis” (romerales termo-mesomediterráneos seco-
subhúmedos setabenses). Ambos espacios se encuentran próximos a la zona de 
actuación. 
• Bastará con desarrollar el conjunto de medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el estudio de impacto para eliminar o al menos mitigar los efectos 
negativos sobre el entorno. 
Los aspectos más destacados a tener en cuenta son los siguientes: 
• Espacios naturales y hábitats: 
o En el entorno de actuación del proyecto se localiza el Paraje Natural 
Municipal del Río Barxeta. Por sus  valores naturales, paisajísticos y de 
patrimonio cultural, el cauce del río y sus barrancos tributarios fueron 
declarados bajo la protección de Paraje Natural Municipal por Acuerdo de 
6 de junio de 2008 del Consell. 
o En el entorno del tramo norte de la actuación se ubica el  hábitat no 
protegido 43346E “Rosmarinion officinalis” (romerales termo-
mesomediterráneos seco-subhúmedos setabenses). 
Durante las obras más próximas, estos espacios se balizarán adecuadamente 
para evitar su afección. 
• Hidrología: La actuación contempla la ejecución de un drenaje transversal 
mediante marco bicelular de 2x2x1.8 m que vierte al río Barxeta. No se afectará 
directamente el cauce pero se realizará un control durante las obras para evitar la 
afección a la calidad de las aguas. 
• Ruido: Conforme al artículo 36 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección 
contra la contaminación acústica, hemos realizado un estudio acústico para 
obtener los niveles de afección debidos al ruido generado por las actuaciones 
incluidas en el Proyecto. Se han determinado las distancias al eje de la carretera a 
partir de la cual, y para uso residencial, cumplen con lo establecido tanto por el 
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día como por la noche. Ninguna zona residencial se ve afectada por la 
contaminación acústica prevista. 
• Riesgo de incendio forestal: en el entorno del tramo norte de la actuación existen 
zonas de suelo forestal que presentan riesgo de incendio. El Estudio de Impacto 
Ambiental contiene un Pliego General de normas de seguridad en prevención de 
incendios forestales de acuerdo con el Decreto 7/2004. 
• Patrimonio cultural: el proyecto no tiene afección al Patrimonio Cultural en ninguna 
de sus manifestaciones. 
• Vías pecuarias:  
o La vereda de Murcia no se verá afectada por la actuación y se le dará 
acceso desde la vía.    
10. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
Dado que la actuación que nos ocupa es un proyecto de infraestructuras, se ha redactado 
un Estudio de Integración Paisajística como Anejo nº 18 a esta memoria, de acuerdo con 
el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
En dicho estudio, se valoran los distintos recursos paisajísticos que pueden verse 
afectados por la ejecución del acondicionamiento de la carretera CV-575 y la nueva 
variante. Una vez realizada la valoración, se analiza la afección, que sobre el paisaje, 
producirá la presencia de la nueva infraestructura. Y por último, se describen las medidas 
adoptadas para conseguir una adecuada integración de la actuación en su entorno 
paisajístico. 
El Estudio de Integración Paisajística, de acuerdo con el Decreto 120/2006, dispone 
además de un Plan de Participación Pública que permite recoger la valoración de los 
recursos paisajísticos afectados por parte del público interesado y llegar así a la mejor 
solución en lo que respecta a su integración paisajística en el medio.  
Las principales fases del Estudio de Integración Paisajística han sido: 
- Plan de Participación Pública (PPP): 
o Remisión a Ayuntamientos afectados del Plan de Participación Pública 
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o Obtención, a través de los Ayuntamientos afectados, de los nombres e 
información de contacto de las asociaciones locales y agrupaciones 
que pudieran tener interés en la actuación. 
o Notificación por escrito a los Ayuntamientos, y a través de éstos a las 
asociaciones y agrupaciones, del inicio del PPP. 
o Publicación del anuncio de inicio del PPP en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia.  
o Exposición del PPP durante un periodo de tiempo de 30 días naturales 
en los Ayuntamientos. 
o Publicación de resultados del proceso de Participación Pública. 
- Redacción del Estudio de Integración Paisajística (EIP): 
o Análisis e integración de resultados al EIP. 
o Análisis del paisaje afectado: El Estudio incluye una valoración de la 
calidad de las unidades y recursos paisajísticos identificados en el 
entorno de la zona de estudio, así como un análisis visual de la 
actuación.  
o Medidas de integración paisajística: Teniendo en cuenta la valoración y 
análisis del paisaje, se proponen las medidas necesarias para la 
adecuada integración de las obras en su entorno. 
11. GESTION DE RESIDUOS 
Se redacta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante 
RCD) en cumplimiento del artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de la 
construcción y demolición”, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición con el 
siguiente contenido: 
- Identificación y estimación de las cantidades que se generarán de RCD. 
- Medidas para la prevención de la generación de RCD. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de RCD. 
- Medidas para la separación y recogida selectiva de RCD. 
- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares para el 
almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de gestión de RCD. 
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- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
Tal como establece el Artículo 4.1.a).7º del Real Decreto 105/2008, se incluye en el 
Estudio de gestión de Residuos una valoración del coste previsto de la gestión de los 
RCD que forma parte del presupuesto del proyecto. 
12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
En el Anejo nº 15 a esta memoria figura la justificación de los precios empleados en el 
Proyecto, en la que se efectúa la composición de los precios básicos auxiliares y de los 
precios de las unidades de obra. 
13. PRESUPUESTO 
De acuerdo con las mediciones realizadas en el Documento nº 3 de este Proyecto se ha 
obtenido el Presupuesto de Ejecución Material de este Proyecto, cuyo resumen por 
capítulos se adjunta a continuación.  
Por aplicación de los vigentes porcentajes de Gastos Generales (13 %) y Beneficio 
Industrial (6 %) y añadiendo la partida correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido (21 %), se obtiene el presupuesto total estimado de inversión. 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................  196.524,97 
 02 DRENAJE .........................................................................................  86.656,31 
 03 FIRMES ............................................................................................  316.205,82 
 04 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA ...............................  96.694,58 
 05 REPOSICIONES ...............................................................................  153.588,70 
 06 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA.............  26.814,51 
 07 OBRAS COMPLEMENTARIAS .........................................................  23.602,43 
 08 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................  64.237,66 
 09 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  20.552,28 
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 984.877,26 
 13,00 % Gastos generales ......  128.034,04 
 6,00 % Beneficio industrial ....  59.092,64 
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 SUMA DE G.G. y B.I. 187.126,68 
 TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 1.172.003,94 
 21,00 % I.V.A. ..........  246.120,83 
 PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN 1.418.124,77 
Asciende el PRESUPUESTO DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(1.172.003,94 €). 
Y el  PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (1.418.124,77 €). 
Añadiendo al presupuesto total de licitación, el presupuesto de expropiaciones se obtiene 
el PRESUPUESTO TOTAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN que 
asciende a la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA 
Y NUEVE EUROS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  (1.565.099,37 €). 
14. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo previsto para la ejecución de las obras es de SIETE (7) meses desde el inicio del 
replanteo hasta la puesta en servicio de la obra. 
El plan de obras de cada tramo se recoge en un Diagrama tipo Gantt de barras, que se 
incluye en el Anejo nº 11. 
15. PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía de las obras se establece en UN (1) AÑO desde la recepción de las 
obras. Durante este año será responsabilidad del contratista el mantenimiento de las 
obras en buen estado. 
16. REVISIÓN DE PRECIOS 
Al tratarse de una obra en la que se ha determinado una duración de siete meses, menor 
que un año, no será objeto de revisión de precios, según lo previsto en el artículo 89 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
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17. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
El presente proyecto cumple lo establecido en el artículo 125 del reglamento general de 
la ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por real decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, ya que las obras proyectadas constituyen una obra 
completa. 
18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En cumplimiento del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las 
empresas que podrán licitar para la construcción del presente Proyecto deben ostentar la 
clasificación que sigue: 
Grupo A (Movimiento de tierras y perforaciones): 
 Subgrupo 2 (Explanaciones).   Categoría e 
Grupo G (Viales y Pistas): 
 Subgrupo 4(Mezclas bituminosas).   Categoría e 
19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
− Memoria 
− Anejo nº 1: Reportaje fotográfico 
− Anejo nº 2: Cartografía y Topografía 
− Anejo nº 3: Estudio geológico y geotécnico 
− Anejo nº 4: Planeamiento urbanístico 
− Anejo nº 5: Estudio de Alternativas 
− Anejo nº 6: Climatología, Hidrología y Drenaje 
− Anejo nº 7: Estudio de tráfico y cálculo del firme 
− Anejo nº 8: Datos geométricos del trazado y replanteo 
− Anejo nº 9: Estructuras 
− Anejo nº 10:  Reposición de Servicios y Afecciones 
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− Anejo nº 11: Plan de obras  
− Anejo nº 12: Justificación de precios 
− Anejo nº 13: Control de Calidad 
− Anejo nº 14: Señalización, balizamiento y defensas 
− Anejo nº 15: Desvíos provisional de tráfico 
− Anejo nº 16: Estudio de Seguridad y Salud 
− Anejo nº 17: Estudio de impacto ambiental 
− Anejo nº 18: Estudio de integración paisajística 
− Anejo nº 19: Gestión de residuos 
− Anejo nº 20: Expropiaciones 
− Anejo nº 21: Presupuesto para conocimiento de la administración 
 
• DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
1.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO E INDICE.   
2.- PLANO DE CONJUNTO    
3.- PLANTA DE TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO    
4.- TRAZADO DE LA VÍA         
 4.1.-   Planta general de trazado        
 4.2.-   Perfiles longitudinales   
5.- INTERSECCION        
6.- SECCIONES TIPO    
7.- PERFILES TRANSVERSALES   
8.- DRENAJE    
 8.1.-   Planta general 
 8.2.-   Secciones 
 8.3.-   Obras transversal drenaje longitudinal 
 8.4.-   Detalles 
9.- ESTRUCTURAS         
10.-  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y   DEFENSAS 
 10.1.-   Planta general 
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 10.2.-   Detalles 
11.- DESVÍO DE TRÁFICO 
12.- RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
13.- SERVICIOS AFECTADOS   
 13.1.-   Red eléctrica 
 13.2.-   Red abastecimiento y riego 
  13.2.1.- Planta general 
  13.2.2.- Detalles 
 13.3.-   Muros vallas y accesos. 
14.- EXPROPIACIONES 
• DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
• DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
20. CONCLUSIÓN 
Con todo lo anterior se considera suficientemente descritas las obras para la correcta 
consecución del proyecto de “Proyecto de Variante de la carretera CV-575 entre las 
carreteras CV-573 y CV-600. Término municipal de Lloc Nou d'En Fenollet (Valencia)” 
Valencia, Septiembre 2014  
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